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Besteksnummer

Deelopdrachtnr.
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Aannemer

Totaal deelopdracht

Datum start werk

Datum einde werk

Toelichting

Datum deelopdracht

1 Maaiwerkzaamheden handkracht

10 Handkracht, < 6 m 1 talud

100020 Uitmaaien watergang(<6 m 1 talud hand 85-100%) m 22474
100030 Uitmaaien watergang(<6 m 1 talud hand 65-85%) m
100040 Uitmaaien watergang(<6 m 1 talud hand 35-65%) m

11 Handkracht, > 6 m 1 talud

110020 Uitmaaien watergang(>6 m 1 talud hand 85-100%) m
110030 Uitmaaien watergang(>6 m 1 talud hand 65-85%) m
110040 Uitmaaien watergang(>6 m 1 talud hand 35-65%) m

12 Handkracht, < 6 m 2 taluds

120020 Uitmaaien watergang(<6 m 2 taluds hand 85-100%) m
120030 Uitmaaien watergang(<6 m 2 taluds hand 65-85%) m
120040 Uitmaaien watergang(<6 m 2 taluds hand 35-65%) m

13 Handkracht, > 6 m 2 taluds

130020 Uitmaaien watergang(>6 m 2 taluds hand 85-100%) m
130030 Uitmaaien watergang(>6 m 2 taluds hand 65-85%) m
130040 Uitmaaien watergang(>6 m 2 taluds hand 35-65%) m

14 Handkracht, < 6 m nat profiel

140020 Uitmaaien watergang(<6 m nat profiel hand 85-100%) m 952
140030 Uitmaaien watergang(<6 m nat profiel hand 65-85%) m 30832
140040 Uitmaaien watergang(<6 m nat profiel hand 35-65%) m 876

15 Handkracht, > 6 m nat profiel

150020 Uitmaaien watergang(>6 m nat profiel hand 85-100%) m
150030 Uitmaaien watergang(>6 m nat profiel hand 65-85%) m
150040 Uitmaaien watergang(>6 m nat profiel hand 35-65%) m

16 Handkracht, < 6 m nat profiel en 1 talud

160020 Uitmaaien watergang (<6m nat prof + 1 talud 85-100%) m
160030 Uitmaaien watergang (<6m nat prof + 1 talud 65-85%) m
160040 Uitmaaien watergang (<6m nat prof + 1 talud 35-65%) m

17 Handkracht, > 6 m nat profiel en 1 talud

170020 Uitmaaien watergang (>6m nat prof + 1 talud 85-100%) m
170030 Uitmaaien watergang (>6m nat prof + 1 talud 65-85%) m
170040 Uitmaaien watergang (>6m nat prof + 1 talud 35-65%) m

18 Handkracht, < 6 m nat profiel en 2 taluds

180020 Uitmaaien watergang (<6m nat prof+2 taluds 85-100%) m 1194
180030 Uitmaaien watergang (<6m nat prof+2 taluds 65-85%) m
180040 Uitmaaien watergang (<6m nat prof+2 taluds 35-65%) m

19 Handkracht, > 6 m nat profiel en 2 taluds

190020 Uitmaaien watergang (>6m nat prof+2 taluds 85-100%) m
190030 Uitmaaien watergang (>6m nat prof+2 taluds 65-85%) m
190040 Uitmaaien watergang (>6m nat prof+2 taluds 35-65%) m
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2 Maaiwerkzaamheden klepelen

20 Uitmaaien watergang klepelen breedte <6m 1 talud

200010 Uitmaaien klepelen, werkbr. 1/2 zijden 1-3m m
200020 Uitmaaien klepelen, werkbr. 1/2 zijden >3m m

21 Uitmaaien watergang klepelen breedte <6m 2 taluds

210010 Uitmaaien klepelen, werkbr. 1/2 zijden 1-3m m
210020 Uitmaaien klepelen, werkbr. 1/2 zijden >3m m

22 Uitmaaien watergang klepelen breedte > 6m 1 talud

220020 Uitmaaien klepelen, werkbreedte 2 zijden 1-3m m
220030 Uitmaaien klepelen, werkbreedte 1 zijde >3m m
220040 Uitmaaien klepelen, werkbreedte 2 zijden >3m m

23 Uitmaaien watergang klepelen breedte >6m 2 taluds

230020 Uitmaaien klepelen, werkbreedte 2 zijden 1-3m m
230030 Uitmaaien klepelen, werkbreedte 1 zijde >3m m
230040 Uitmaaien klepelen, werkbreedte 2 zijden >3m m

3 Maaiwerkzaamheden korven

30 Uitmaaien korven <6m werkbreedte 1/2 zijden 1-3 m

300010 Uitmaaien watergang, 1 talud m 373
300020 Uitmaaien watergang, 2 taluds m
300030 Uitmaaien watergang, nat profiel m 2701
300040 Uitmaaien watergang, nat profiel, 1 talud m
300050 Uitmaaien watergang, nat profiel, 2 taluds m 229

31 Uitmaaien korven <6m werkbreedte 1/2 zijden >3m

310010 Uitmaaien watergang, 1 talud m 16596
310020 Uitmaaien watergang, 2 taluds m
310030 Uitmaaien watergang, nat profiel m 19021
310040 Uitmaaien watergang, nat profiel, 1 talud m
310050 Uitmaaien watergang, nat profiel, 2 taluds m 526

32 Uitmaaien korven >6m werkbreedte 2 zijden 1-3 m

320010 Uitmaaien watergang, 1 talud m
320020 Uitmaaien watergang, 2 taluds m
320030 Uitmaaien watergang, nat profiel m
320040 Uitmaaien watergang, nat profiel, 1 talud m
320050 Uitmaaien watergang, nat profiel, 2 taluds m

34 Uitmaaien korven >6 m werkbreedte 1 zijde >3 m

340010 Uitmaaien watergang, 1 talud m 518
340020 Uitmaaien watergang, 2 taluds m
340030 Uitmaaien watergang, nat profiel m 581
340040 Uitmaaien watergang, nat profiel, 1 talud m
340050 Uitmaaien watergang, nat profiel, 2 taluds m

35 Uitmaaien korven >6 m werkbreedte 2 zijden >3 m

350010 Uitmaaien watergang, 1 talud m
350020 Uitmaaien watergang, 2 taluds m
350030 Uitmaaien watergang, nat profiel m
350040 Uitmaaien watergang, nat profiel, 1 talud m
350050 Uitmaaien watergang, nat profiel, 2 taluds m

4 Overige maaiwerkzaamheden

41 Maaien onderhoudspaden

410 Ecologisch beheer

410010 Maaien bermen en taluds ecologisch. m
410020 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. m

411 Functioneel

411010 Maaien bermen en taluds functioneel 1-3m m
411020 Maaien bermen en taluds functioneel 3-5m m
411030 Maaien bermen en taluds funct. 3-5m bloksgewijs m
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412010 Maaien bermen en taluds klepelen 0-1,5m m
412020 Maaien bermen en taluds klepelen 1,5 - 3 m m
412030 Maaien bermen en taluds klepelen 3-6 m m

6 Afvoer maaisel

61 Afvoer maaisel

610010 Afvoer, transport en verwerking maaisel stort ton
610020 Afvoer, transport en verwerking maaisel kringloop m3
610030 Afvoeren maaisele >5 m van watergang m3
610040 Stagnatiekosten afvoeren maaisel m
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7 Bijkomende werkzaamheden

70 V&G plan

700010 V&G-plan st

72 Ecologisch werkprotocol

720010 Opstellen ecologisch werkprotocol km

73 Verkeersmaatregelen

730010 Toepassen verkeersmaatregelen km 96,87

74 Administratie

740010 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden km 96,87

8 Ter beschikking stellen

80 Ter beschikking stellen diverse

800010 T.b.s. werknemer winterperiode uur
800020 T.b.s. werknemer overige periode uur
800030 T.b.s. maaizuigcombinatie incl. arm uur
800040 T.b.s. vrachtauto uur
800080 T.b.s. tractor met dumper uur
800090 T.b.s. hydraulische graafmachine uur

81 Ter beschikking stellen korven

810010 T.b.s. rupskraan 3,5-5 ton verl. giek maaikorf uur
810020 T.b.s. rupskraan 3,5-5 ton maaikorf uur
810030 T.b.s. rupskraan 7-10 ton verl. giek maaikorf uur
810040 T.b.s. rupskraan 7-10 ton met maaikorf  uur
810050 T.b.s. mobiele kraan 7-10 ton verl. giek maaikorf uur
810060 T.b.s. mobiele kraan 7-10 ton met maaikorf uur
810070 T.b.s. mobiele kraan 10-14 ton verl. giek maaikorf uur
810080 T.b.s. mobiele kraan 10-14 ton met maaikorf uur
810090 T.b.s. rupskraan smalspoor verl. giek maaikorf uur
810100 T.b.s. tractor met maaikorf aan arm uur

82 Ter beschikking stellen klepelen

820000 T.b.s. tractor met bosklepel aan arm uur
820020 T.b.s. tractor met klepelmaaier uur
820030 T.b.s. tractor met klepelmaaier aan arm smalspoor uur
820040 T.b.s. tractor met klepelzuigwagen uur

83 Ter beschikking stellen maaiboot

830010 T.b.s. maaiboot T-frontmaaier uur
830020 T.b.s. maaiboot opduwframe uur
830030 T.b.s. maaiverzamelboot uur

84 Meerprijs calamiteiten

840010 T.b.s. werknemer calamiteiten uur
840020 T.b.s. vrachtauto calamiteiten uur
840030 T.b.s. graafmachine calamiteiten uur
840050 T.b.s. tractor calamiteiten uur

SUBTOTAAL

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

918870 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % 1,56

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % 1,00

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % 1,00

Pagina 4 van 5



96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Subtotaal
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